MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
SECRETARIA DE OBRAS
PROYECTO: PARQUE DE LOS NIÑOS EUGENIO BUSTOS
OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION PISO ANTIGOLPE + GRANULADOS
UBICACIÓN: SAN CARLOS - MENDOZA
FECHA: JUNIO 2025

PRESUPUESTO								
RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO			% INCIDENCIA
			UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO RUBRO	
1	ADQUISICION Y COLOCACION PISO ANTIGOLPE						$ 31.039.010,00	72,71%
	1.1	Sector 1 "Celula Primera Infancia"	m2	180,00	$ 124.156,04	$ 22.348.087,20		72%
	1.2	Sector 2 "Celula de Acceso"	m2	70,00	$ 124.156,04	$ 8.690.922,80		28,00%
2	ADQUISICION Y COLOCACION GRANULADOS						$ 4.499.270,08	10,54%
	2.1	Sector "cosechadora" grancilla	m3	36,40	$ 25.458,04	$ 926.723,57		21%
	2.2	Sector "Granja" grancilla	m3	46,39	$ 25.458,04	$ 1.181.049,39		26%
	2.3	Sector "Mundialista" arena fina	m3	52,71	$ 27.441,79	$ 1.446.401,87		32%
	2.4	Sector "Reino Encantado" arena fina	m3	14,60	$ 27.441,79	$ 400.650,13		9%
	2.5	Sector "Hamacas" arena fina	m3	19,84	$ 27.441,79	$ 544.445,11		12%
3	ADQUISICION Y COLOCACION AISLACION						$ 7.150.284,80	16,75%
	3.1	Sector "cosechadora"	m2	250,00	$ 6.982,70	$ 1.745.675,00		24%
	3.2	Sector "Granja"	m2	320,00	$ 6.982,70	$ 2.234.464,00		31%
	3.3	Sector "Mundialista"	m2	275,00	$ 6.982,70	$ 1.920.242,50		27%
	3.4	Sector "Reino Encantado"	m2	75,00	$ 6.982,70	$ 523.702,50		7%
	3.5	Sector "Hamacas"	m2	104,00	$ 6.982,70	$ 726.200,80		10%
	TOTAL						$ 42.688.564,88	100,00%

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE **$ 42.688.564,88**
SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 88/100