COMPLETAR SOLO LAS CELDAS INDICADAS EN AMARILLO

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: RED ELECTRICA Y RED DE AGUA BARRIO NUEVO MILENIO
UBICACION: PAREDITAS - SAN CARLOS - MENDOZA

FECHA: DICIEMBRE 2025

COMPUTO METRICO
RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNL | CANTIDAD | CANTIDADES)
[ A B | c | PARCIAL [ TOTAL
TAREAS PRELIMINARES
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra un 1 1
1.2 Obrador - casilla habitable + deposito m2 50 50
1.3 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 4 4
1.4 Replanteo redes - agua ml 225 225
1.5 Replanteo redes - electricidad ml 403 403
1.6 Seguridad e Higiene gl 1
1.7 Sereno mes [ 4 4
1.8 Proyecto ejecutivo red agua (incluye factibilidades,conforme a obra y final de obra) gl 1
1.9 Proyecto ejecutivo Red Electrica (incluye factibilidades,conforme a obras y final de obra) gl 1
RED ELECTRICA PAREDITAS
2 FUNDACIONES Y SOPORTE
2.1 Columna recta MN591 Un. 10,00
2.2 Abrazadera MN 621 @ 280 mm con espiga Un. 1,00
23 Abrazadera MN 621 @ 73 mm con espiga Un. 23.00
24 Abrazadera MN 621 @ 220 mm con espiga Un. 2,00
2.5 Ojal sin rosca MN380 Un. 18,00
2.6 Hormigén armado m3 I I I 8.00
3 MONTAJE DE ESTRUCTURA Y TRANSFORMADOR
3.1 Seccionador Fusible APR MN715 Un. 3,00
3.2 Ménsula L para soporte APR Un. 3,00
3.3 Fusibles NH T1 160A Un. 3.00
3.4 Transformador recambio de 100 kVA 13,2/0,4 kV Un. | | | 1,00
4 MONTAJE DE LINEAS DE BAJA TENSION
4,1 Cable preensamblado 3x95+50 mm? AL-AL Mts. 525
4,2 Cable preensamblado 3x70+50 mm? AL-AL Mts. 168,00
4,3 Cable preensamblado 3x35+50+1x25 mm? AL-AL Mts. 217.00
4,4 Ménsula de suspension MN703 Un. 8,00
4,5 Grampa suspension MN702 Un. 8,00
4,6 Morza retension MN705 Un. 18.00
4,7 Morseto doble dentado PK16 Un. 18.00
4,8 Morseto doble dentado PK14 Un. | | | 20,00
R CONEXIONES ELECTRICAS
5,1 Terminal de identar forjado 95 mm? AL Un. 6,00
52 Terminal de identar forjado 70 mm2 AL Un. 3,00
53 Terminal de identar forjado 50 mm?2 AL Un. 3,00
54 Terminal de identar 25 mm? cobre Un. | | 10,00
6 PUESTA A TIERRA
6,1 Rienda a tierra BT completas CN11 Un. 4,00
6.2 Conjuntos jabalinas para puesta a tierra Un. 10,00
6.3 Tornillo de bronce 3/16"x3/4" Un. 10.00
6.4 Tornillo de bronce 1/4"x1/2" Un. 10,00
6.5 Cable cobre desnudo 1x25 mm? Mts. | | 17,00
7 ALUMBRADO PUBLICO
71 Luminarias LED 100W alumbrado publico Un. 10,00
7,2 Cable vaina plana 2x2,5 mm? Mts. 63,00
73 Conexiones con fusibles TN13 Un. | | 29,00
RED DE AGUA
8 EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO
I 8.1 |Excavacion y Preparacion Fondo de Zanja m3 | 225,00 | 0,65 | 1,20 | 17550
9 RED DE AGUA POTABLE
9.1 PVC DN90 Calidad K10 Junta Elastica ml 225,00 225.00
9,2 Piezas Especiales de Hierro Ductil gl 1,00 1,00
10 RELLENO DE ZANJA
10,1 Relleno de zanja primer etapa m3 225,00 | 0,65 0,50 73,13
10,2 Relleno de zanja segunda etapa m3 225,00 | 0,65 0,70 102,38




MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: RED ELECTRICA Y RED DE AGUA BARRIO NUEVO MILENIO
UBICACION: PAREDITAS - SAN CARLOS - MENDOZA
FECHA: DICIEMBRE 2025
PRESUPUESTO
COMPUTO PRESUPUESTO
9
RUBRO) M EHEREEN RS EES UNL CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO SINCIDERCIY
1 TAREAS PRELIMINARES $ 24.977.134,03 19,63%)
1.1 Cartel de obra un 1 $ 1.929.458,73 | $ 1.929.458,73 1,52%
1.2 Obrador - casilla habitable + deposito m2 50 $ 43.49396 | $ 2.174.698,00 1,71%
1.3 Sanitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 limpiezas) mes 6 $ 341.205,00 | $ 2.047.230,00 1,61%
1.4 Replanteo redes - agua ml 225 $ 6.39546 | $ 1.438.978,50 1,13%
1.5 Replanteo redes - electricidad ml 403 $ 6.39546 | $ 2.577.370,38 2,03%
1.6 Seguridad e Higiene gl 1 $ 2.824.860,00 | § 2.824.860,00 2,22%
1.7 Sereno mes 6 $ 1.026.708,07 | $ 6.160.248,42 4,84%
18 :éz)eclo ejecutivo red agua (incluye factibilidades,conforme a obra y final de g 1 s 291214500 | § 2.912.145,00 2,29%
19 Eroyeclo ejecutivo Red Electrica (incluye factibilidades,conforme a obras y g 1 s 291214500 | § 2.912.145,00 2,29%
final de obra)
SUB TOTAL| $24.977.134,03 19,63%
RED ELECTRICA PAREDITAS
2 FUNDACIONES Y SOPORTE $ 11.523.147,63 9,05%)
21 Columna recta MN591 Un. 10,00 $ 852.455,46 | $ 8.524.554,60 6,70%
2.2 [Abrazadera MN 621 @ 280 mm con espiga Un. 1,00 $ 134.148,00 | $ 134.148,00 0,11%
2.3 [Abrazadera MN 621 & 73 mm con espiga Un. 23,00 40.32913 [ $ 927.569,99 0,73%
2.4 [Abrazadera MN 621 @ 220 mm con espiga Un. 2,00 46.258,34 [ $ 92.516,68 0,07%
2.5 Ojal sin rosca MN380 Un. 18,00 25.540,70 [ $ 459.732,60 0,36%
2.6 Hormigén armado m3 8,00 $ 173.07822 | $ 1.384.625,76 1,09%
3 MONTAJE DE ESTRUCTURA Y TRANSFORMADOR $ 35.280.839,18 27.72%
3.1 Seccionador Fusible APR MN715 Un. 3,00 $ 155.302,28 | $ 465.906,84 0,37%
3.2 Ménsula L para soporte APR Un. 3,00 $ 22.526,78 | $ 67.580,34 0,05%
3.3 Fusibles NH T1 160A Un. 3,00 $ 55.964,29 | $ 167.892,87 0,13%
3.4  Transformador recambio de 100 kVA 13,2/0,4 kV/ Un. 1,00 $ 34.579.459,13 | $ 34.579.459,13 27,17%
4 MONTAJE DE LINEAS DE BAJA TENSION 13.190.238,54 10,36%
4,1 Cable preensamblado 3x95+50 mm? AL-AL Mts. 5,25 39.240,78 [ $ 206.014,10 0,16%
4,2 Cable preensamblado 3x70+50 mm? AL-AL Mts. 168,00 35.591,24 [ $ 5.979.328,32 4,70%
4,3 Cable preensamblado 3x35+50+1x25 mm? AL-AL Mts. 217,00 24.862,58 | $ 5.395.179,86 4,24%
4,4 Ménsula de suspension MN703 Un. 8,00 24.929,23 199.433,84 0,16%
4,5 Grampa suspension MN702 Un. 8,00 22.921,68 183.373,44 0,14%
4,6 Morza retension MN705 Un. 18,00 26.766,98 481.805,64 0,38%
4,7 Morseto doble dentado PK16 Un. 18,00 24.932,33 448.781,94 0,35%
4,8 Morseto doble dentado PK14 Un. 20,00 14.816,07 296.321,40 0,23%
5 CONEXIONES ELECTRICAS $ 214.714,76 0,17%)|
5,1 [Terminal de identar forjado 95 mm? AL Un. 6,00 12.893,98 77.363,88 0,06%
5,2 [Terminal de identar forjado 70 mm? AL Un. 3,00 12.893,98 38.681,94 0,03%
5,3 Terminal de identar forjado 50 mm? AL Un. 3,00 12.893,98 38.681,94 0,03%
5,4 [Terminal de identar 25 mm? cobre Un. 10,00 $ 5.998,70 59.987,00 0,05%
6 PUESTA A TIERRA $ 1.697.904,81 1.33%
6,1 Rienda a tierra BT completas CN11 Un. 4,00 $ 221.663,16 | $ 886.652,64 0,70%
6.2 Conjuntos jabalinas para puesta a tierra Un. 10,00 $ 55.796,79 | $ 557.967,90 0,44%
6.3 Tornillo de bronce 3/16"x3/4" Un. 10,00 6.473,21 | $ 64.732,10 0,05%
6.4 Tornillo de bronce 1/4"x1/2" Un. 10,00 8.280,01 | $ 82.800,10 0,07%
6.5 Eab'_le cobre desnudo 1x25 mm? Mts. 17,00 6.22071 | $ 105.752,07 0,08%
7 ALUMBRADO PUBLICO $ 3.912.299,48 3,07%|
71 Luminarias LED 100W alumbrado publico Un. 10,00 $ 249.994,40 | $ 2.499.944,00 1,96%
7,2 Cable vaina plana 2x2,5 mm? Mts. 63,00 $ 14.891,46 | $ 938.161,98 0,74%
7,3 Conexiones con fusibles TN13 Un. 29,00 $ 16.351,50 | $ 474.193,50 0,37%
SUB-TOTAL $ 65.819.144,40 51,72%
RED DE AGUA
8 EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABIERTO 10.780.134,89 8,47%!|
L8 |Excavacion y Preparacién Fondo de Zanja [ m3 [ 1755 [ s 6142527 [ § 10.780.134,89 | 847%
9 RED DE AGUA POTABLE 16.427.749,81 12,91%)
[ o |PVC DNS0 Calidad K10 Junta Eléstica | ml | 225 | $ 54.807,32 [ § 12.331.647,00 9.69%
| 9, ]Piezas Especiales de Hierro Ductil [ al [ 1 s 409610281 $ 4.096.102,81 322%
10 RELLENO DE ZANJA $ 9.264.416,86 7,28%]|
10,1 Relleno de zanja primer etapa | m3 | 73,13 |'$ 52.788,70 | $ 3.860.173,69 3,03%
[ 102 [Relleno de zanja segunda etapa [ m3 [ 10238 [§ 5278870 | $ 5.404.243,17 | 425%
SUB.TOTAL $ 36.472.301,56 28,66%)
TOTAL $ 127.268.579,99 100,00%j
EL PRESUPUESTO TOTAL DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ASCIENDE A LA SUMA DE s 127.268.579,99
SON: PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 99/100 CTVS.




[MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

OBRA: RED ELECTRICA Y RED DE AGUA BARRIO NUEVO MILENIO
UBICACION: PAREDITAS - SAN CARLOS - MENDOZA
FECHA: DICIEMBRE 2025

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

[PLAN DE TRABAJOS
RUBRO Incidencia (%) [Monto () ANTICIPO 1 2 3 4
TAREAS PRELIMINARES
Cartel de obra 1.52% 1929.458.73 | 100,00%
Obrador - casilla habitable + deposito 1.71%) .174.698.00 | 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
anitarios (bafio quimico alquiler mensual con 4 impiezas) 1.61%) .047.230, 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
eplanteo redes - agua 1.13%) 38978, 100,00%
eplanteo redes - 2,03%)| 77.370, 100,00%
idad e Higiene 2.22% 824.860.00 | 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
. ereno 4.84% 248, 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
8 royecto ejecutivo red agua (incluye nforme a obra y final de obra) 2.29% 145, 100,00%
9 Provecto ejecutivo Red Electrica (incluye nforme a obras y final de obra) 2,29% 145 100,00%
RED ELECTRICA PAREDITAS 20%
2 FUNDACIONES Y SOPORTE 9.05%] 30,00% a0.00% 30,00%
3 MONTAJE DE ESTRUCTURA Y TRANSFORMADOR 27,72%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
4 MONTAJE DE LINEAS DE BAJA TENSION 10,36% 25.00% 25.00% 50,00%
5 CONEXIONES ELECTRICAS 0,17% 2000% 40.00% a000%
6 PUESTA A TERRA 1.33%) 50,00% 50,00%
7 |ALUMBRADO PUBLICO 3.07% 25.00% 35,00% 40.00%
RED DE AGUA
8 EXCAVACION DE ZANJA A CIELO ABEERTO 8.47%) 10.780.134,89 | 20,00% T 40,00% 20,00%
9 RED DE AGUA POTABLE 12.91% 16.427.749, 15,00% I 35,00% 25.00% 25.00%
10 |RELLENO DE ZANJA 7.28% .264.41 15,00% | 20,00% 20,00% 45.00%
TOTAL | 100% 127.268.57
Total periodo 2545371600 | $  30.202.99341] § 26.601.026,17 | $ 28.386.621,37 | § 16.534.223,04
Total 2545371600 | § 5574670941 § 8234773558 | §  110.734.35695 | $  127.268.579,99
Total periodo (%) 20% 28,80% 25,90% 27,30% 17,99%
Total (%) 20% 28,80% 54,70% 82,01% 100,00%
MESES 1 2 3 4
inanci % -D 20% 23,80% 20,90% 22,30% 12.99%
Financ. % -D 20% 43.80% 64,70% 87,01% 100,00%
ANTICIPO
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS .
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: RED ELECTRICA Y RED DE AGUA BARRIO NUEVO MILENIO
UBICACION: PAREDITAS - SAN CARLOS - MENDOZA
FECHA: DICIEMBRE 2025
CURVA DE INVERSION
9 °
100,00% —__——*100,00%
W 90,00%
Q 80,00% ;019
< 70,00%
Z 60,00% 54709
LS 50,00% 4,70%
< 40.00% —
Z 3000% _——%78380%
S 20,00% -20%
O 10,00%
0,00%
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SIN PROFESION MIRANDA Fernado Andres
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SECRETARIO/A Secretario de Obras Publicas
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