MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: GAS TRES ESQUINAS - 1° ETAPA

UBICACION: TRES ESQUINAS - SAN CARLOS - MENDOZA

FECHA: FEBRERO 2.026 DOLAR OFICIAL (12/02/2026) $ 1.415,00
COMPUTO METRICO y PRESUPUESTO
% CANTIDAD CANTIDADES
RUBRO ITEM DESIGNACION DE LAS OBRAS UNL.
A | B | ¢ PARCIAL [ TOTAL
TAREAS PRELIMINARES
1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra un 1 b 1.037.98740 | $ 1.037.987,40
1.2 Sanitarios Bafios Quimicos mes 1,5 d 565.679,27 | $ 848.518,90
1.3 Replanteo red de Gas ml 1970,7 $ 886,46 | § 1.746.944,85
1.4 Seguridad e Higiene gl 1 ) 1.038.185,50 | § 1.038.185,50
RED DE GAS
2 RED DE GAS
2.1 Excavacion de zanja, tapado y compactacion m3 1024,76 $ 16.511,57 [ § 16.920.400,20
2.2 Colocacion caferia diametro 63mm ml 1924,20 $ 18.916,08 $ 36.398.313,85
2.3 Colocacion caferia diametro 90mm ml 46,50 $ 61.183,38 $ 2.845.027,30
2.4 Instalacién de servicio domiciliario @ 25 mm un 1,00 $ 261.775,00 $ 261.775,00
3 PRUEBA NEUMATICAS DE LA RED
3,1 Prueba de hermeticidad gl 1,00 $ 4.635.624,90 | $ 4.635.624,90

TOTAL

| $65.732.777,90 |




